

| 入札方法 | 件名                          | 工事場所      | 業種      | 工期<br>(か月) | 概要                                                                                      | 契約予定  | 備考             |
|------|-----------------------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 一般競争 | 高知港改修(重要)工事                 | 高知市三里     | 土木一式工事  | 6          | 東第2防波堤 L=20.4m 本体工(ケーソン据付 N=1函)、基礎工 一式、被覆・根固工 一式                                        | R7.10 | 見直し、契約機関 土木政策課 |
| 一般競争 | (都)旭駅城山町線防災・安全交付金工事         | 高知市旭町     | 土木一式工事  | 15         | 【2カ年債務】電線共同溝 L=110m、排水構造物1式                                                             | R7.11 | 契約機関 土木政策課     |
| 一般競争 | 高知港改修(港湾施設改良費統合補助)工事        | 高知市潮江     | 土木一式工事  | 7          | 東潮江岸壁 L=40m ベトリタム被覆防食 A=150m2、電気防食 N=20個                                                | R7.12 |                |
| 一般競争 | 高知港改修(重要)工事                 | 高知市三里     | 土木一式工事  | 6          | 東第2防波堤 L=20.4m 消波ブロック製作 N=93個                                                           | R7.12 |                |
| 一般競争 | 高知港海岸(若松町地区)高潮対策工事          | 高知市若松町    | 土木一式工事  | 8          | 舗装工(コンクリート舗装) A=400㎡、構造物撤去工 L=130m                                                      | R7.12 | 見直し            |
| 一般競争 | 高知港海岸(中の島地区)高潮対策工事          | 高知市中の島    | とび・土工工事 | 12         | 【2カ年債務】中の島防潮堤 L=79.4m<br>本体工(鋼管杭 φ800×9t×17.80m) N=81本                                  | R7.10 | 見直し、契約機関 土木政策課 |
| 一般競争 | 高知港海岸(中の島地区)高潮対策工事          | 高知市中の島    | とび・土工工事 | 13         | 【2カ年債務】中の島防潮堤 L=63m、本体工(鋼管杭 φ800×9t×16.60m) N=20本<br>(鋼管杭 φ800×9t×18.10m) N=43本、基礎捨石 1式 | R8.1  | 見直し、契約機関 土木政策課 |
| 一般競争 | 県道桂浜はりまや線(新宇津野トンネル)トンネル修繕工事 | 高知市横浜～孕東町 | とび・土工工事 | 6          | 裏込注入工 N=1式                                                                              | R8.2  |                |
| 一般競争 | 本江田川排水機場河川メンテナンス工事          | 高知市介良乙    | 電気工事    | 12         | 【2カ年債務】<br>直流電源盤更新 N=1式                                                                 | R7.12 | 見直し            |
| 一般競争 | 高知港照明施設改修工事                 | 高知市高知港一円  | 電気工事    | 4          | 照明施設改修 一式                                                                               | R7.12 |                |
| 一般競争 | 高知港海岸(横浜地区)高潮対策工事           | 高知市横浜東町   | 鋼構造物工事  | 8          | ステンレス鋼製横引ゲート N=1門                                                                       | R8.1  | 見直し            |
| 一般競争 | 派川甲殿川(新川川樋門)河川メンテナンス工事      | 高知市春野甲殿   | 鋼構造物工事  | 14         | 【2カ年債務】<br>扉体更新 N=1門                                                                    | R8.2  | 見直し 契約機関 土木政策課 |
| 一般競争 | 春野総合運動公園(ちびっこ広場)遊具整備工       | 高知市 春野町芳原 | 造園工事    | 8          | 複合遊具設置 N=1基                                                                             | R7.11 | 見直し            |
| 一般競争 | 春野総合運動公園(体育館)屋根漏水対策工事       | 高知市 春野町芳原 | 建築一式工事  | 6          | 大アリーナ屋根改修 N=1式                                                                          | R7.11 | 見直し 契約機関 土木政策課 |